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Vertrag uber die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Zwischen Die Senatorin fir Justiz und

und

Verfassung
Richtweg 16 - 22
28195 Bremen

— im Folgenden ,Auftraggeber” (AG) genannt —

Dataport
Anstalt des offentlichen Rechts
Altenholzer Strale 10 - 14
24161 Altenholz

- im Folgenden ,Auftragnehmer” (AN) genannt —

wird folgender Vertrag geschlossen:

1.2
1.3

2.2

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. -
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002

Vertragsgegenstand und Vergiitung
Projekt-/Vertragsbezeichnung

e?A ML (Testumgebung): Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft (EHdB) der Verfahrensinfrastruktur
im Rechenzentrum

Fur alle in diesem Vertrag genannten Betrdge gilt einheitlich der Euro als Wéahrung.

Die Leistungen des Auftragnehmers werden

O nach Aufwand gemal Nummer 5.1

X zum Festpreis gemé&R Nummer 5.2

zuzlglich Reise- und Nebenkosten — soweit in Nummer 5.3 vereinbart — vergitet.

Die vereinbarten Vergltungen verstehen sich =zuzliglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit
Umsatzsteuerpflicht besteht.

Vertragsbestandteile
Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile:
— dieses Vertragsformular (Seiten 1 bis 6)

— Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (Dataport AVB) in der jeweils geltenden Fassung (siehe
Nr. 11.1)

— Vertragsanlage(n) Nr. 1, 2, 3, 4 und 5 (die Reihenfolge der Anlagen ergibt sich aus Nr. 3.2.1)

— Ergédnzende Vertragsbedingungen fir die Erbringung von IT-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistung,
Fassung vom 01. April 2002)

— Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen — ausgenommen Bauleistungen — Teil B (VOL/B) in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung

Weitere Geschéftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.
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3 Art und Umfang der Dienstleistungen
3.1 Art der Dienstleistungen
Der Auftragnehmer erbringt fur den Auftraggeber folgende Dienstleistungen:
3.1.1 [ Beratung
3.1.2 [ Projektleitungsunterstiitzung
3.1.3 [0 Schulung
3.1.4 [0 Einfihrungsunterstitzung
3.1.5 [ Betreiberleistungen
3.1.6 [ Benutzerunterstitzungsleistungen
3.1.7 [ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit
3.1.8 [X sonstige Dienstleistungen:
gem. Anlage 4
3.2 Umfang der Dienstleistungen des Auftragnehmers
3.21 Der Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen ergibt sich aus
O folgenden Teilen des Angebotes des Auftragnehmers vom
[ der Leistungsbeschreibung des Auftragnehmers
Service Level Agreement Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft  Anlage(n) Nr. 4
der Verfahrensinfrastruktur im Rechenzentrum (EHdB) Verfahren: e2A ML
(SLA)
B folgenden weiteren Dokumenten:
Ansprechpartner Anlage(n) Nr 1
Preisblatt einmaliger Festpreis Anlage(n) Nr 2
Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers Anlage(n) Nr. 3
Unverbindliche Kosteninformation fiir den Betrieb des Verfahrens e2A_ML Anlage(n) Nr B

im Dataport Rechenzentrum

Es gelten die Dokumente in
[ obiger Reihenfolge
[ folgender Reihenfolge: 1,2,3.4,5

3.22 [ Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf relevante Verdnderungen des Standes der Technik
hinweisen, wenn diese flir den Auftragnehmer erkennbar maRgeblichen Einfluss auf die Art der Erbringung
der vertraglichen Leistungen haben.

3.23 Besondere Leistungsanforderungen (z. B. Service-Level-Agreements liber Reaktionszeiten):

3.3 Vergiitungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers
Vergltungsbestimmende Faktoren aus dem Bereich des Auftraggebers sind
a) die Mitwirkungs- und Beistellleistungen des Auftraggebers gemant Nummer 8

b) folgende weitere Faktoren:

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. -
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002
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4 Ort der Dienstleistungen / Leistungszeitraum
4.1 Ort der Dienstleistungen Beim Auftragnehmer
4.2 Zeitraume der Dienstleistungen
Leistungen (gemal Nummer 3.1) Geplanter Leistungszeitraum - Verbindlicher Leistungszeitraum
gem. Nr. 3.1.8 08.04.2024 09.08.2024 : :
4.3 Zeiten der Dienstleistungen

Die Leistungen des Auftragnehmers werden erbracht

4.3.1 wahrend der Ublichen Geschéftszeiten des Auftragnehmers an Werktagen (aulRer an Samstagen und Feiertagen)

Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag bis Freitag von 08:00 bis  15:00 Uhr
4.3.2 waéhrend sonstiger Zeiten
bis von bis Uhr
an Sonn- und Feiertagen am Sitz des Auftragnehmers von bis Uhr

Vergiitung gem. Preisblatt Anlage(n) 2
5.1 [0 Vergiitung nach Aufwand

”“”'Béiéi'c'h'hﬁﬁg”dés"; P'é'r'éé'ﬁé'l's,'-'dér_'Lé'i'éfﬁri'g" S e
(Leistungskategorie) der Zeiten
gemal Nr_4.3.
‘ Pos. - SAP-Artikel- : ; ° Mengen- :
° Nr. NI : Artikelbezeichnung/-code - Menge - ginheit : Einzelpreis

Die Artikel und Preise sind in der Anlage enthalten.
Reisezeiten
X Reisezeiten werden nicht gesondert vergitet
O Reisezeiten werden verglitet geméaR Anlage
Rechnungsstellung
Die Rechnungsstellung erfolgt geméafR Anlage .
Vergiitungsvorbehalt
Es wird ein Vergitungsvorbehalt vereinbart
O gemaR Ziffer 6.4 EVB-IT Dienstleistung
O geman Ziffer 3.1 der Dataport AVB
O anderweitige Regelung geméR Anlage Nr.

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. .
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. .
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002
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Festpreis
Der einmalige Festpreis setzt sich gemaR Anlage 2 zusammen.

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt gemanR Anlage 2.

Preisdnderungen dieser Leistung behélt sich der Auftragnehmer geméaR Ziffer 3.1 der Dataport AVB
vor.

O Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: geman Anlage

Reisekosten und Nebenkosten

X

OX O

Reisekosten werden nicht gesondert vergiitet
Reisekosten werden vergiitet geméal Anlage
Nebenkosten werden nicht gesondert verglitet

Nebenkosten werden verglitet gemaR Anlage

Rechte an den verkodrperten Dienstleistungsergebnissen

(erganzend zu / abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung)

O

Ergénzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen
und Einrichtungen, die seinem Bereich zuzuordnen sind, einfache, nicht Ubertragbare Nutzungsrechte”
an den Dienstleistungsergebnissen einzurdumen:

Ergénzend zu Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung ist der Auftraggeber berechtigt, folgenden Dienststellen
und Einrichtungen auRerhalb seines Bereiches einfache, nicht Ubertragbare Nutzungsrechte™ an den
Dienstleistungsergebnissen einzurdumen:

Abweichend von Ziffer 4 EVB-IT Dienstleistung rdumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das
ausschlieRliche, dauerhafte, unbeschrankte, unwiderrufliche und Ubertragbare Nutzungsrecht an den
Dienstleistungsergebnissen, Zwischenergebnissen und vereinbarungsgemal bei der Vertragserfullung
erstellten Schulungsunterlagen ein. Dies gilt auch fiir die Hilfsmittel, die der Aufiragnehmer bei der
Erbringung der Dienstleistung entwickelt hat. Der Auftragnehmer bleibt zur beliebigen Verwendung der
Hilfsmittel und Werkzeuge, die er bei der Erbringung der Dienstleistung verwendet hat, berechtigt.

Sonstige Nutzungsrechtsvereinbarungen

Verantwortlicher Ansprechpartner siehe Anlage 1

des Auftraggebers:

des Auftragnehmers:
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8.1

8.2

8.3
8.4

10

11

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. -
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002
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Mitwirkungs- und Beistellleistungen des Auftraggebers

BJd Folgende Mitwirkungsleistungen (z. B. Infrastruktur, Organisation, Personal, Technik, Dokumente) werden
vereinbart:

Der Auftraggeber benennt gem. Anlage 1 Ansprechpartner mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die
dem Auftragnehmer als Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verflgung stehen.

Anderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverziiglich schriftich mitzuteilen. Hierfiir wird eine neue

Anlage 1 vom Auftraggeber ausgeflllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den Kundenbetreuer zur
Verfiigung gestellt. Die neue Anlage ist an* zu senden.

gem. SLAPkt. 2.4

Folgende weitere Beistellleistungen werden vereinbart

O softwarelizenzen  geméR

[] Hardware geman
[J Dokumente geman
O sonstiges geman
Schlichtungsverfahren

O Die Anrufung folgender Schlichtungsstelle wird vereinbart:

Versicherung

O Der Auftragnehmer weist nach, dass die Haftungshéchstsummen gemaR Ziffer 9.2.1 EVB-IT
Dienstleistung durch eine Versicherung abgedeckt sind, die im Rahmen und Umfang einer marktiblichen
deutschen Industriehaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung aus einem Mitgliedsstaat
der EU entspricht.

Sonstige Vereinbarungen

Allgemeines

Die Dataport AVB stehen unter www.dataport.de, die EVB-IT Dienstleistungs-AGB unter www.cio.bund.de und
die VOL/B unter www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit.

Umsatzsteuer

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer
Art, des Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der
Umsatzsteuer. Sollte sich durch Anderungen tatséchlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch
eine Steuerbehdrde eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine
Steuerbehérde in Anspruch genommen werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte
Umsatzsteuer in voller Héhe zu erstatten, gegebenenfalls auch rickwirkend.

Verschwiegenheitspflicht

Die Vertragspartner vereinbaren Uber die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen.


www.bmwi.de
www.cio.bund.de
www.dataport.de
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11.4 Bremer Informationsfreiheitsgesetz
11.4.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG). Er wird gemag § 11 im
zentralen elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen verdffentlicht. Unabhéangig von
einer Veréffentlichung kann er Gegenstand von Auskunftsantrégen nach dem BremIFG sein.
11.4.2 Optionale Erklérung der Nichtveréffentlichung
Der Auftraggeber erkidart mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im
Informationsregister verdffentlichen wird. Sollte wahrend der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Verdffentlichung
entstehen, wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unverziiglich informieren.
11.5 Ablésungen von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen
Mit diesem Vertrag wird eine etwaige \Vorvereinbarung abgeldst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
bestimmen sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksamwerdens ausschlieRlich nach diesem Vertrag.
11.6 Laufzeit und Kiindigung
Dieser Vertrag beginnt nach Absprache mit dem Auftraggeber voraussichtlich am 08.04.2024 und endet
voraussichtlich am 09.08.2024.
Bremen ., 06.10.2023 Bremen : 10.10.2023
Ort Datum Ort Datum

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistung definiert. .
Fassung vom 01_ April 2002, galtig ab 01. Mai 2002
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dataport

O

Ansprechpartner
zum Vertrag uber die Beschaffung von IT-Dienstleistungen

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber:

Auttraggeber: Die Senatorin fiir Justiz und Verfassung
Richtweg 16 - 22
28195 Bremen

Rechnungsempfanger: Freie Hansestadt Bremen

- Rechnungseingang FHB -
Die Senatorin fiir Justiz und Verfassung
28026 Bremen

Leitweg 1D —

Der Rechnungsempféanger ist immer auch der Mahnungsempfanger.

Zentrale Ansprechpartner des
Auftragnehmers:

Vertragliche Ansprechpartner

des Auftraggebers:
Fachliche Ansprechpartner des 1.
Auftraggebers:

2.
Technische Ansprechpartner 1.
des Auftraggebers:

2.

Andern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung
eines Anderungsvertrages ausgetauscht.

OrtBremen , Datum 10.10.2023

Seite 1 von 1
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dataport

O

Preisblatt Einmaliger Festpreis
Giultig ab dem 29.09.2023

Fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen
zahlt der Auftraggeber folgende einmalige Entgelte (nachrichtlich):

Gesamtpreis: 12.740,00 €

verbindliche Leistungen gemafl Dataport-Servicekatalo

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach erbrachter Leistung.

Preisblatt erstellt am 29.09.2023
Gemal Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 5.0 1 von 1



Anlage 3 zum V20753/3011110

IAP-Nummer:33784

(wird von Dataport ausgefiillt)

Anlage Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers

Angaben des Verantwortlichen gem. Art. 28 DSGVO zur Auftragsverarbeitung’

Fur die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten
| gelten folgende Datenschutzregelungen:

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)

Zusatzlich folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen (bitte Gesetz bzw. VO benennen)

L]

Folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung der RiLi (EU) 2016/6802
(bitte Gesetz bzw. VO benennen)

Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt

1. Art und Zweck der Verarbeitung
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO)

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679

(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Varschriften zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen

7u erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstatigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden
Bestimmungen im BDSG und in den LDSG’en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680.
Als Hilfestellung zum Ausfiillen siehe daher:

hitps //www datenschutzkonferenz-online de/media/ah/201802 ah verzeichnis verarbeitungstaetigkeiten pdf

2 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zustandigen Behorden zum Zwecke der Verhitung, Ermittlung, Aufdeckung oder
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschlief8lich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche

Sicherheit.

Vorlagenversion: 2.1 Seite 1 von 2


https://www.datenschutzkonferenz-0nline.de/media/ah/201802

Anlage 3 zum V20753/3011110

IAP-Nummer:33784

(wird von Dataport ausgefiillt)

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten
(siehe z. B_Art. 28 Abs_ 3 S_1 DSGVO bzw_Art. 30 Abs. 1 S_2it. )

darunter folgende Kategorien besonderer personenbezogener Daten
(siehe z. B_Art. 9 Abs 1 DSGVQ)

3. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen
(siche z. B_ Art. 28 Abs_3 S_1 DSGVO)

4, Ubermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-

nationale Organisation
(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO)

Vorlagenversion: 2.1 Seite 2 von 2



Anlage 4 zum V20753/3011110

dataport

IIDIII

Service Level Agreement

Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft der
Verfahrensinfrastruktur im Rechenzentrum (EHdB)

Verfahren: e2A ML

08.03.2022 Service Level Agreement Seite 1 von 11
Vorlagenversion 1.1 - EHdB -
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Anlage 4 zum V20753/3011110

dataport

O

1 Einleitung

Fur die bedarfsgerechte Bereitstellung von IT-Services zum Verfahrensbetrieb im Dataport
Rechenzentrum (RZ), sind Einmalleistungen zur erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft
erforderlich.

Hierzu gehdren:
o Soll-Infrastrukturkonzept
= Vertiefte Analyse der Verfahrensanforderungen und der erforderlichen Systemressourcen

= Erstellung Soll-Infrastrukturkonzept
- mit systemtechnischem Aufbau des Verfahrens,
- mit der Platzierung in der RZ-Infrastruktur,
als Grundlage fir den laufenden Betrieb des Verfahrens im RZ.

= Erstellung grafisches Systeminfrastrukturdiagramm
- mit logischer Platzierung der erforderlichen Verfahrenskomponenten in den RZ-Zonen
- mit Kommunikationsbeziehungen

o Erstmalige Implementierung des Verfahrens im RZ

Mit dieser Leistungsvereinbarung (Service Level Agreement, SLA) werden diese Leistungsgegenstande
geregelt. Dariiber hinaus beschreibt das Dokument die Aufgaben und Zustandigkeiten von Auftragnehmer
und Auftraggeber, sowie die vereinbarten Lieferergebnisse.

1.1 Leistungsgegenstand

Gegenstand dieses Service Level Agreements sind die Dienstleistungen zur Erstellung des Soll-
Infrastrukturkonzeptes fir das benannte Verfahren sowie die allgemeinen einmaligen
Implementierungsleistungen zur erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft (Installation,
Konfiguration, ggf. Migration).

Das SLA wird auf Basis der Standardleistungen einer Verfahrensbereitstellung gem. gultigem
Servicekatalog vereinbart. Der Leistungsumfang und die erforderlichen Schritte, werden im Kapitel 3
beschrieben.

Abgrenzung:

Der SLA regelt nicht den grundschutzkonformen Betrieb und die Erstellung der nach BSI-Standard 200-2
erforderlichen Sicherheitsdokumentation. Dies ist ergédnzend Uber den Security Service Level (SSLA) zu
vereinbaren.

08.03.2022 Service Level Agreement Seite 3 von 11
Vorlagenversion 1.1 - EHdB -
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dataport

O

2 Rahmenbedingungen

2.1 Aufwandskalkulation

Die Aufwandskalkulation erfolgt pauschal, da zu Beginn der Arbeiten die Komplexitat der zu betrachteten
Verfahren noch nicht abschlielend bewertet werden kann. Die Festlegung der Aufwande erfolgt anhand
ahnlicher Kriterien, die auch den Komplexitatsklassen des technischen Verfahrensmanagement zugrunde
liegen und auf Basis des Umfangs der Informationen, die durch den Auftraggeber zu Beginn der Arbeiten
bereitgestellt werden kénnen.

2.2 Verfahrensanforderungen

Damit das SLA wirken kann, missen die Anforderungen des Verfahrens an die technische Infrastruktur
eindeutig benennbar sein und durch den Servicekatalog abgebildet werden kdnnen. Kénnen die
Anforderungen im Vorfeld nicht durch den Auftraggeber bereitgestellt werden, werden diese im Dialog
zwischen den fachlichen Ansprechpartnern des Auftraggebers gem. Anlage 1 und dessen Lieferanten
durch den Auftragnehmer erhoben. Soweit sich wahrenddessen die Erkenntnis ergibt, dass die
Anforderungen des Verfahrens nicht mit den Standardservices des Servicekataloges abgebildet werden
koénnen, wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber das technische Solution Management Dataport
eingebunden. Diese Leistung ist als optionale Leistung gem. Kapitel 3.3 Uber einen gesonderten Vertrag
zu beauftragen.

2.3 Ansprechpartner des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber einen Ansprechpartner gem. Anlage 1, der auf Grundlage
der zur Verfugung gestellten Informationen die Soll-Konzeption durchfuhrt und als Ansprechpartner
innerhalb Soll-Konzeption, z. B. fir die Erteilung der Freigabe oder flir Aufnahme von Change-Requests,
zur Verfuigung steht.

2.4 Mitwirkungsrechte und —pflichten

Die vom Auftragnehmer zugesagten Leistungen erfolgen auf Anforderung des Auftraggebers. Es sind
Mitwirkungs- und Beistellungsleistungen des Auftraggebers erforderlich.

Far die Ermittlung der Verfahrensanforderungen sind Beistellleistungen des Auftraggebers erforderlich.
Diese sind im Anhang dieses SLA im Uberblick im Rahmen einer VDBI-Matrix (Anhang) benannt.

Die notwendigen Informationen werden im Rahmen eines strukturierten Prozesses durch den
Auftragnehmer angefordert. Diese Informationen kann der Auftraggeber selber, oder ein vom Auftraggeber
zu seinen Lasten beauftragter Hersteller liefern.
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3 Leistungsbeschreibung Erstellung Soll-Infrastrukturkonzept

3.1 Allgemeines

Vor der erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft, ist die im BSI-konformen Dataport
Rechenzentrum flr die jeweiligen Verfahrensanforderungen erforderliche Betriebsinfrastruktur zu
entwickeln und in einem Soll-Infrastrukturkonzept verbindlich zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer erstellt das Konzept auf Basis der ermittelten Verfahrensanforderungen und —spezifika
sowie anhand der fur einen BSI-konformen RZ-Betrieb geltenden Rahmenbedingungen.

Zur Beistellung der erforderlichen Informationen kann durch den Auftragnehmer dem Auftraggeber eine
Checkliste zur Verfugung gestellt werden. Kann der Auftraggeber die geforderten fachlichen Informationen
nicht selbst beibringen, hat er zu seinen Lasten den Hersteller einzubinden.

3.2 Verfahrensdokumentation

Im Zuge der Konzepterstellung werden alle Rahmenbedingungen fiir Implementation und Betrieb eines
Verfahrens ermittelt und mit Blick auf die den Anforderungen entsprechende technische Infrastruktur
bewertet.

Als Ergebnis der Konzepterstellung steht eine umfassende Verfahrensdokumentation zur Verfiigung, die
alle wesentlichen Aspekte der Verfahrensimplementation und des Verfahrensbetriebs umfasst.

Alle Rahmenbedingungen, die die Ausgestaltung der Verfahrensinfrastruktur sowie die Platzierung des
Verfahrens innerhalb des Rechenzentrums mafgeblich beeinflussen, werden dokumentiert.

Hierzu gehoren insbesondere die Schnittstellen und Kommunikationsbeziehungen, die Art der Client-
Zugriffe sowie besondere Anforderungen an den Verfahrensbetrieb. Die Dokumentation von
grundschutzbezogenen Sicherheitsanforderungen erfolgt nur bei Abschluss des Security Service Level
Agreements (SSLA).

3.3 Optionale Leistungen des Auftragnehmers

Kénnen die fur das Infrastrukturkonzept erforderlichen Informationen nicht oder nur in Teilen durch den
Auftraggeber zugeliefert werden, werden diese Daten durch den Auftragnehmer ermittelt.

Dies erfolgt im Dialog mit den Ansprechpartnern des Auftraggebers, Lieferanten und/oder Herstellern.
Hierzu benennt der Auftraggeber die entsprechenden Personen.

Diese Leistung ist nicht in der pauschalen Aufwandskalkulation enthalten und ist gem. Nr. 5.1 des EVB-IT-
Dienstvertrages durch den Auftraggeber formlos in Textform Gber diesen Vertrag zu beauftragen und dem
Auftragnehmer zu vergtten.

Besitzt das bereitzustellende Verfahren noch nicht die notwendige Reife, um ein Infrastrukturkonzept zu
erstellen, oder sind die gewiinschten Leistungen nicht im Rahmen des Servicekatalogs umsetzbar
(Individuallésung) wird nach Ricksprache durch den Auftraggeber das Total Solution Management (TSM)
von dem Auftragnehmer vom Auftraggeber (z.B. Behérde) kostenpflichtig beauftragt. Dieses flhrt dann
Technisches Consulting im Kundenauftrag durch bzgl. der Systemarchitektur und dem Infrastruktureinsatz
bei komplexen Anforderungen.
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Ergebnisdokumente Soll-Infrastrukturkonzept

Lieferergebnis

Beschreibung

Terminplanung |

Die Terminplanung | definiert Meilensteine fir die Erstellung Soll-Infrastrukturkonzepts

Soll-
Infrastrukturkonzept

Das Soll-Infrastrukturkonzept beschreibt die Anforderungen und Rahmenbedingungen flr die
Verfahrensinfrastruktur und beriicksichtigt dabei die Aspekte:

- Verfahrensinformationen
Allgemeine Sicherheitsanforderungen und -

- IT-Grundschutzbezogene Sicherheitsanforderungen (bei Abschluss des Service Level
Agreements (SSLA))

- Systeminfrastruktur

- Client-Zugriff

- Schnittstellen & Kommunikationsbeziehungen
- Betrieb, Rollen und beteiligte Nutzer

Daraus abgeleitet erfolgt die Festlegung des Sizings der Verfahrensinfrastruktur und der
Platzierung der Systemkomponenten innerhalb des Rechenzentrums.

Daraus abgeleitet werden die laufenden Kosten des Auftraggebers fiir den Betrieb und das
technische Verfahrensmanagement erneut ermittelt (zunachst grobe Schatzung) und bei
Abweichungen von der dem SLA urspriinglich beigefligten unverbindlichen Kosteninformation
dem Auftraggeber vom Produktverantwortlichen des Auftragnehmers Ubermittelt.

Systeminfra-
strukturdiagramm

Das Systeminfrastrukturdiagramm stellt die logische Platzierung der erforderlichen
Verfahrenskomponenten in den unterschiedlichen Zonen des Rechenzentrums und die
Kommunikationsbeziehungen grafisch dar. Das Systeminfrastrukturdiagramm wird als Visio-
Zeichnung ausgefiihrt und wird als Anlage des Soll-Infrastrukturkonzeptes gefiihrt.

Terminplanung Il

Die Terminplanung Il definiert Meilensteine erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft des
Verfahrens im Rechenzentrum
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4 Leistungsbeschreibung Verfahrenserstinstallation

4.1 Bereitstellung der technischen Infrastruktur

Die einmaligen Aufwande zur Bereitstellung der Serverinfrastruktur im Rechenzentrum sind in den
Leistungen der Artikel des Servicekatalogs enthalten. Die Bereitstellung vom Servicekatalog abweichender
Infrastrukturkomponenten erfolgt als optionale Leistung gem. Kapitel 4.6 dieses SLA.

4.2 Migrationsleistungen

Diese Leistungen sind nicht in der pauschalen Aufwandskalkulation enthalten und sind optionale
Leistungen gem. Kapitel 4.6.

4.3 Installation und Konfiguration

Das technische Verfahrensmanagement beinhaltet die systemtechnische Installation, die
systemtechnische Konfiguration, die Koordination und Umsetzung der netztechnischen
Verfahrensfreischaltungen sowie das Ausfliihren gemaf der vom Auftraggeber (oder von ihm beauftragten
Dritten) vorgegebenen und bereitgestellten Installationspakete und Anweisungen (z.B. Ausflihrung von
Setupprogrammen und Konfigurationen nach Checklisten).

4.4 Erstmalige Bereitstellung

Das Verfahren ist im Sinne dieses SLA bereitgestellt, wenn das Verfahren und ggf. definierte
Programmteile auf der Infrastruktur im Rechenzentrum fehlerfrei starten.

Fur die Bereitstellung einer lauffahigen Version des Verfahrens und seiner Programmteile ist der
Auftraggeber verantwortlich. Dabei halt er fachliche Verfahrens- und Anwendungskenntnisse nur insoweit
vor, wie diese fir diese Bereitstellung notwendig sind.

4.5 Abnahme durch den Auftraggeber

Der Auftragnehmer

informiert den Auftraggeber in Textform mindestens 5 Werktagen (Mo. — Fr.) vor dem Termin der
geplanten erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens.

Er erklart am Tag der erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens in Textform
gegeniiber dem Auftraggeber den Vollzug der Herstellung der erstmaligen Betriebsbereitschaft des
Verfahrens unter Benennung der fir den Verfahrensstart notwendigen Adressen und Kennungen.

Der Auftraggeber

prift die Betriebsbereitschaft des Verfahrens innerhalb von 10 Werktagen (Mo. — Fr.) nach der Erklarung
des Auftragnehmers Uber den Vollzug der erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft
(Prifungszeitraum). Soweit im Priifungszeitraum keine Mangelriige durch den Auftraggeber erfolgt,
wurden die geschuldeten Leistungen gemaf dem vorliegenden SLA abschlielfend erbracht.

Eine Mangelriuge

ist durch den Auftraggeber gegentiber dem Auftragnehmer innerhalb des o.g. Priifungszeitraums in
Textform zu Gibergeben. Dabei hat der Auftraggeber die, gegeniiber der von ihm festgelegten
Anforderungen, festgestellten Mangel zu dokumentieren und das zugrundeliegende Testszenario mit
Fallen beizufiigen. Der Auftragnehmer hat die Mangel innerhalb von 5 Werktagen (Mo. — Fr.) zu priifen
und das Ergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen. Wird die Mangelriige vom Auftragnehmer nicht
anerkannt, ist eine Schlichtung (siehe Kapitel 6) durchzufiihren. Wird die Mangelrige vom Auftragnehmer
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anerkannt, hat dieser innerhalb von weiteren 5 Werktagen (Mo. — Fr.) dem Mangel abzuhelfen und den
Auftraggeber Uber die erfolgte Abhilfe zu informieren. Ist eine Abhilfe nicht mdglich, treffen Auftraggeber
und Auftragnehmer einvernehmlich und kurzfristig Verabredungen zum weiteren Vorgehen. Die Erklarung
Uber die erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens ist bei Abhilfe zu wiederholen.

4.6 Optionale Leistungen des Auftragnehmers

Diese Leistungen sind nicht in der pauschalen Aufwandskalkulation enthalten und sind gem. Nr. 5.1 des
EVB-IT-Dienstvertrages durch den Auftraggeber formlos in Textform gesondert zu beauftragen und zu
verguten.

4.7 Lieferergebnisse

Da die Bereitstellung der Infrastruktur im Rahmen der erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft
erfolgt, werden keine Leistungskennzahlen, sondern folgende Lieferergebnisse definiert.

Lieferergebnis Beschreibung
Information Termin der geplanten erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens
Erklarung Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens
Stellungnahme Nur bei nicht anerkannter Mangelriige
Protokoll Nur bei erfolgter Schlichtung
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5 Betriebsvertrag

5.1 Allgemeines

Nach der erfolgreichen erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens im
Rechenzentrum gem. Kapitel 4.5, beginnt der Regelbetrieb. Hierlber ist ein gesonderter Betriebsvertrag
abzuschlief3en.

5.2 Abschluss Betriebsvertrag

Der Auftragnehmer bietet dem Auftraggeber einen EVB-IT Dienstvertrag fiir den Betrieb des Verfahrens
an. Das verbindliche Angebot soll dem Auftraggeber spatestens 5 Werktage (Mo. — Fr.) nach der
erfolgreichen erstmaligen Herstellung der Betriebsbereitschaft des Verfahrens vorliegen.

Der Auftraggeber nimmt das Angebot innerhalb von spatestens 15 Werktagen (Mo. — Fr.) an.
Liegt dem Auftragnehmer nach Ablauf von 15 Werktagen (Mo. — Fr.) kein vom Auftraggeber verbindlich

unterzeichneter Betriebsvertrag vor, ist der Auftragnehmer berechtigt den Betrieb des Verfahrens ohne
weitere Begriindung wieder abzuschalten.
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6 Schlichtung

6.1 Schlichtungsfalle

Eine Schlichtung ist durchzufuhren, wenn

= der Auftragnehmer eine Mangelrige gem. Kapitel 4.5 des Auftraggebers nicht anerkennt,

= der Auftraggeber den Betriebsvertrag gem. Kapitel 5.2 dem Auftragnehmer nicht fristgerecht
unterzeichnet tbergibt,

= der Auftragnehmer den Betrieb des Verfahrens gem. Kapitel 5.2 abgeschaltet hat.

6.2 Durchfuhrung der Schlichtung

Der Auftragnehmer ladt zu einem Schlichtungstermin den IT-Leiter und einen Vertreter des Auftraggebers
ein. Fur den Auftragnehmer nehmen die Leitung des Rechenzentrums und des Vertriebes teil.

Das Ergebnis der Schlichtung ist in einem Protokoll zu dokumentieren.

Nachste Eskalationsinstanz ist die oberste Leitungsebene des Auftraggebers (z.B. Behdrdenleitung,
Geschaftsfihrung) und der Vorstand des Auftragnehmers.
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7 Erlauterung VDBI

V = Verantwortlich

“V” bezeichnet denjenigen, der fir den Gesamtprozess verantwortlich ist. ,V*
ist daflir verantwortlich, dass ,D“ die Umsetzung des Prozessschritts auch
tatsachlich erfolgreich durchfihrt.

D = Durchfiihrung

“D” bezeichnet denjenigen, der fir die technische Durchfiihrung verantwortlich
ist.

B = Beratung “B” bedeutet, dass die Partei zu konsultieren ist und z.B. Vorgaben flr
Umsetzungsparameter setzen oder Vorbehalte formulieren kann.
,B“ bezeichnet somit ein Mitwirkungsrecht bzw. eine Mitwirkungspflicht.

| = Information “I” bedeutet, dass die Partei Uber die Durchfiihrung und/oder die Ergebnisse

des Prozessschritts zu informieren ist. I ist rein passiv.

Anhang: VDBI-Matrix
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Informationsgrundlagen zur erstmaligen Herstellung der
Betriebsbereitschaft

A Verfahrensinformation

Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber
Definition des Servicelevels des Verfahrens bzw. der einzelnen Umgebungen Vi D
Nur bei SL Premium/Premium Plus: Darstellung der angestrebten Verfiigbarkeit Vi D
Umgang mit Nutzung zentraler Fileshares D,B Vi
Umgang mit Verfahrens Emails via SMTP D,B Vv,

B Sicherheitsanforderungen

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag-
nehmer

Umgang mit Protokollierung Administrativer Tatigkeiten D Vil

Umgang mit sicherer Administration: hier Protokolle (wie SSH, RDP, SSL,...)? D \"A |

Verwendungs-/Protokollierungsméglichkeiten sicherheitsrelevanter Events und D v,l

Logdaten

Umgang mit Grundschutz auf den Schichten 1-4 B V,I,D

Schutzbedarf Normal oder Hoch: Umgang mit SSLA B V,I,D

Schutzbedarf Hoch: Umgang mit erweiterter Risikoanalyse B V,,D

Erfllt ein Verfahren Grundschutz nicht und muss in einem Sicherheitsbereich flr B V,1,D

Verfahren mit reduzierter Sicherheit platziert werden: liegt die Sicherheitskonzeption

dafiir vor?

Umgang mit Anforderungen an zentrale Dokumentation von Verfahrensarbeiten 1 Vv,.D

Umgang mit Minimalanforderung fir Grundschutz | Vv,D

Umgang mit Schutzbedarf Sehr Hoch B V,,D

Verwendung McAfee als Basisvirenschutz DB LA

Umgang mit Command-Line Scanning D,B V,l

Umgang mit Windows Server Hartung V,D,B |

Umgang mit Serverrollen Policies - soweit die Serverrollen im Verfahren genutzt V.D.B |

werden?

Umgang mit Linux Serverhértung V.D,B 1

Umgang mit Einsatz von SSL/TLS DB LA

Umgang mit eingesetzten Zertifikaten hinsichtlich Mindestanforderungen Kryptokonzept D.B Vv,
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Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber

Erfolgt eine Kommunikation zwischen Internet Datacenter und Intranet Datacenter D.B Vi

Systemen / Komponenten, so missen sich diese gegenseitig authentifizieren (Mutual ? :

Authentication).

Wird dies gewdhrleistet?

Verwendeter Schllsselgenerator D,B \"A |

Umgang mit eingesetzten Verschllsselungstechnologien hinsichtlich D,B (A

Mindestanforderungen Kryptokonzept

Verwendet das Verfahren NFS-Freigaben: ist auf dem System der Standard Antivirus D.B Vi

Client installiert, aktiviert und wird regelméRig aktualisiert? ; ?

C Systeminfrastruktur

Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Nutzungsméglichkeiten von virtualisierter Infrastruktur D Vv,
Notwendigkeit der Verwendung von anwendungsspezifischer Hardware D Vv,
Umgang mit Energieeffizienz der anwendungsspezifischen Hardware D Vi
Umgang mit Hardware in Bezug auf Out-of-Band Management D Vv,
Umgang mit Servicetechnikereinsétzen direkt an den Systemen D Vi
Kommunikation Servicetechniker tber eigene Geréte D LA
Unterstlitzung durch Full Qualified Domain Names (FQDN) D Vv,
Wird flr die Auflésung von Namen in IP-Adressen DNS verwendet? D Vv,
Ablage auf dem zentralen Speichersystem (NAS oder SAN) D Vv,
IPv6 Fahigkeit der Verfahrenskomponenten D V.l
Nutzung Zeitquelle (NTP) D Vil
Umgang mit Systemeinstellungen der Verfahrenskomponenten D \"A |
Notwendigkeit/ Nutzung Wiederanlaufplan D LA
Umgang mit Funknetzen im Rechenzentrum D Vv,
Nutzung zentrale Verzeichnisdienste von Dataport D V.l
Umgang mit Passwortrichtlinie von Dataport D Vv,
Changemanagement im Umfeld Anderungen an produktiven Umgebungen D.B V.l
Umgang mit Lizenzbegrenzungen physikalischer CPUs bei Virtualisierung D,B Vv,
Umgang mit Datensicherungsintervallen D,B \"A |
Zyklus Léschung gesicherter Daten D,B Vil
Umgang mit Backupdaten in den zweiten RZ Standort D,B Vi
Umgang mit physikalischen Server/ Bare Metal Recovery D.B V.l
Umgang mit Sicherung virtueller Maschinen des Verfahrens D.B Vv,
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Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber
Umgang mit selektiver Riicksicherung einzelner Dateien D.B Vv,
Verwendung spezifischer Datenbank-Module flur Oracle oder Microsoft SQL D.,B V.l
Sicherung gesamte Datenbank Instanz D.B V,l
Umgang mit Archivspeicher EMC Centera und Zugriff (lber EMC "SDK API for D,B v,
application integrations"
Umgang mit DHCP D.B V.l
Umgang mit Namensaufldsung durch DNS D.B Vv,
Umgang mit Standard-Basisiiberwachung des Betriebssystems bei Windows V,D,B |
Umgang mit Standard-Basisiiberwachung des Betriebssystems bei Linux/ Unix V,D,B 1
Umgang mit Uberwachung der systemnahen Software bei Windows (kostenpflichtig) V,D,B 1
Umgang mit Uberwachung der systemnahen Software bei Linux/ Unix (kostenpflichtig) V,D,B |
Notwendigkeit automatisiertes Patch Management fur Windows Systeme V,D,B |
Notwendigkeit automatisiertes Patch Management flr Linux Systeme V,D,B |
Umgang mit Job Scheduling D.B Vv,
Umgang mit Inventarisierungs-Werkzeuge (Discovery) bezlglich V.D.B I
Verfahrenskomponenten und Systeme iy
Betriebssysteme Windows/Unix: Umgang mit Notwendigkeit des Einsatzes supporteter D.B A |
Betriebssysteme mit aktuell freigegebener Patchstand i *
Betriebssysteme Windows/Unix: Zyklus Verteilung Service Packs, Patches und D.B Vi
Hotfixes ’ ’
Umgang mit Single Homed D,B Vil
Umgang mit Cluster-Heartbeat D,B Vi
Umgang mit Portgeschwindigkeiten D.,B V.l
Umgang mit Anforderungen des Verfahrens zu Loadbalancing Funktionalitat D.B Vv,
Verwendung von Standard Serverleistungsklassen D.B Vv,
Kann das Verfahren mit Hilfe einer der Standard Storageleistungsklassen betrieben D,B A
werden?

C.2 Datenbankservice

Aufgaben und Zustandigkeiten Auftrag- Auftrag-
nehmer geber
Zugriff auf eine Datenbank im Internet Datacenter DB A" |
Umgang mit Datenbanklinks/Linked-DBs D,B Vil
Verwendung standardisierter Installation und Konfiguration des Datenbanksystems D,B Vv,
Umgang mit Datensicherung der Datenbanken D.B V.l
Umgang mit Sicherung Systemdatenbanken des Datenbanksystems D.B Vv,
Definition des Sicherungszyklus von Verfahrensdatenbanken D.B V.l
01.02.2022 Informationsgrundliagen zur Seite 3von 5

Vorlagenversion 1.1 EHdB



Anhang zu Anlage 4 zum V20753/3011110

datapo

| DIII

Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber
Definition des Sicherungszyklus von Transaktionsprotokolle / ReDo-Logs D.B Vv,
Zyklus Wartungsarbeiten zur Reorganisation/Defragmentierung D.,B V.l
Umgang mit restriktiver Rechtevergabe auf Datenbankebene D.B V,l
Unterstiitzung eines rollenbasierten Rechtssystems D,B Vv,
Umgang mit dem Protokollverzeichnis des Datenbanksystems durch D,B A
Dateisystemberechtigung
Umgang mit Datenbanken hinsichtlich Datenbankgrée, Fillgrad der D,B v,
Datenbankdateien und Ausfiihrungsergebnisse von Jobs

C.2.1 Datenbankservice Oracle

Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber
Nutzung Oracle in der aktuell glltigen Version D.B Vv,
Umgang mit Oracle RDBMS in einer virtuellen Maschine D.,B Vi
Umgang mit Lizenzbegrenzungen physikalischer CPUs bei Virtualisierung D,B Vil

C.2.2 Datenbankservice MS SQL

Aufgaben und Zustandigkeiten

Auftrag-
nehmer

Auftrag-
geber

Nutzung Microsoft SQL in der aktuell gliltigen Version inkl. aktuell freigegebener D.B Vi
Service Packs ; ’
Nutzung AD Integrierte Authentifizierung D.B V.l
Authentifizierung Mitglieder der Microsoft SQL Server Datenbankadministratoren gegen D.B Vi
SQL Server Instanzen : d
Umgang mit erfolglosen Login-Versuchen D,B Vv,
Protokollierung SQL Logins D,B LA
Umgang mit Retention SQL Server Logs D,B Vi
Umgang mit Namenkonventionen D.B V.l
Umgang mit Servicelevel D.B Vv,
Erhéalt das Verfahren eine eigene Instanz auf einem dedizierten System? D.,B Vv,
Erhélt die Instanz ein eigenes dediziertes Dienstkonto im Active Directory, welches D.B A |
nicht Mitglied in folgenden Gruppen ist: Lokale Administratoren und : 4
Doménenadministratoren

Umgang mit Multikundeninstanz, dedizierten Instanz auf Basis einer virtuellen D.B A |
Maschine oder im Failover-Cluster ; ?
Umgang mit Speicherbedarf geméaR der Standardfestplattengréfen D,B \"A |
Umgang mit Festlegungen fiir Ordnernamen D,B Vil
Nutzungsméglichkeit Datenbankserver Antivirus Standard McAfee D,B Vi
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Aufgaben und Zusténdigkeiten Auftrag-  Auftrag-
nehmer geber

Umgang mit SQL Server Standardhéartungsrichtiinien D,B Vv,
Umgang mit Hartungsmafnahmen Standardhértung D.,B V.l
Verwendung Standard Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS D.B V,l
Verwendung Zeichensatz: Collation: Latin1_General_CI_AS D,B Vv,
Umgang mit Sonderfeatures: Wie z.B. Mirroring, Linked Server, Database Mail, CLR D,B A
Integration, xp_cmdshell, ...

Umgang falls Datenbank Teil eines SAP Systems D.B Vv,
Umgang mit Teil-Berechtigung des Kunden D,B Vi
Umgang mit Installation des SQL Server als One Node Cluster D,B Vv,
Umgang mit AlwaysOn Funktionalitét D,B Vil
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Unverbindliche Kosteninformation fiir den
Betrieb des Verfahrens e2A ML im Dataport Rechenzentrum

1. Einleitung
In dieser unverbindlichen Kosteninformation sind die voraussichtlichen Kosten fir den Betrieb des
Verfahrens im Dataport Rechenzentrum nach Abschluss der Herstellung der erstmaligen
Betriebsbereitschaft enthalten.

2. Leistungsumfang

Jahrliche Betriebsleistungen — Gesamtpreis: 4991418 €

Etwaige FVM Leistungen werden (ber den AUREGIS Betriebsvertrag abgerechnet

3. Annahmen/Rahmenbedingungen
Die unter 2. dargestellten Leistungen ergeben sich auf Basis folgender Annahmen/Rahmenbedingungen:

1. Vorgaben nach RZ-Infobogen bzw. Anforderungsspezifikation durch Auftraggeber.

2. Ein SSLA ist abzuschlie3en, wenn fiir ein Verfahren bzw. eine Infrastruktur ein Sicherheitskonzept
erstellt und gepflegt werden muss. Dies ist typischerweise dann der Fall, wenn personenbezogene
Daten verarbeitet werden oder das Verfahren bzw. die Infrastruktur auditiert werden soll (z.B. nach
ITSIG/KRITIS, IT-Grundschutz). Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dient es auch als
Nachweis liber die getroffenen SicherheitsmalRnahmen.

4. Abgrenzung
Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Kosteninformation auf Basis der ungepriften Informationen
des Auftraggebers, die zum Zeitpunkt der Vertragserstellung ,erstmalige Herstellung der
Betriebsbereitschaft dem Auftragnehmer vorliegen.
Im Zuge der Einfihrung des Verfahrens kénnen die o0.g. Leistungen abweichen. In den abzuschlieRenden
Betriebsverirag flieRen die Leistungen und Kosten ein, die zum Zeitpunkt der Erstmaligen Herstellung der
Betriebsbereitschaft tatsachlich bereitgestellt werden.

Stand: unverbindliche Kosteninformation
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